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Zatacznik nr 5 do Zapytania ofertowego
Zamawiajacy:

Monaster Zwiastowania Przenaj$wietszej Bogarodzicy
w Supra$lu, ul. Klasztorna 1, 16-030 Supra$l

UMOWANR .....-ZADANIEA /B

zawarta w dniu ..........ooooeeene w Supraslu miedzy:

Monasterem Zwiastowania Przenajswietszej Bogarodzicy w Supraslu, ul. Klasztorna 1, 16-030 Supras$l, NIP 9661390422,
REGON 050293233, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

afirmg

...................................................................................................................... Z siedzibg e
wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ....... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem ............ NP, ,REGON.............. , zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie bez stosowania przepiséw ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa
o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zaméwienia sq ,Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Pomniku Historii -
zabytkowym Klasztorze Meskim Zwiastowania NMIP w Supra$lu” - Zadanie ......... .

2. Projekt jest wspoffinansowany ze $rodkéw Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw w ramach pierwszej edycji naboru
wnioskow.

3. Prace budowlane i restauratorskie beda wykonywane na obiektach objetych Rozporzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z 26 stycznia 2023 roku, o uznaniu Klasztoru Meskiego Zwiastowania NMP za Pomnik Historii.

4. W ramach zabezpieczajacych prac restauratorskich budowli katakumb wymagajacych np. tymczasowego zadaszenia itp.,
Wykonawca zobowigzany bedzie zabezpieczy¢ niezbedng dokumentacje techniczna, w tym projektowa, zaakceptowang
przez Zamawiajacego, a takze uzyska¢ w tej mierze niezbedne uzgodnienia administracyjne wg Prawa budowlanego oraz
zgodnie z wymogami ochrony zabytkéw (dotyczy Zadania A).

5. Szczegbtowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okre$la stosowna dokumentacja projektowa oraz
przedmiarowa bedaca w dyspozycji Zamawiajgcego.

6. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robdt
z dokumentacjq projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg w przypadku wystapienia w trakcie
prowadzenia rob6t wiekszej ilosci rob6t w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty
dodatkowe z Zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentaciji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w
cenie umownej. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do wykonania w ramach ryczattowego wynagrodzenia wszystkich
niezbednych robdt do osiagniecia rezultatu okre$lonego w ust. 1, niezaleznie od tego czy wprost wynikajg z wiw
dokumentow.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa. Wykonawca o wykryciu
btedow w dokumentaciji projektowej winien natychmiast powiadomié Zamawiajacego, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

8. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka
budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje projektowa, zapoznat sie
z warunkami prowadzenia rob6t oraz nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

10. Roboty prowadzone beda pod nadzorem Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz pod nadzorem
archeologicznym, architektoniczno-konstrukcyjnym i konserwatorskim, finansowanym przez Wykonawce w ramach
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wynagrodzenia umownego.

§ 2. Termin wykonania zamoéwienia

. Strony ustalajg terminy realizacji: ............cccocevviiiiiiiiiiiin

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu rob6t w ciggu 5 dni roboczych od daty
zawarcia Umowy.

. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe
do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

. Po przekroczeniu terminu umownego zakoriczenia robét, Wykonawcy nie przystuguje prawo do odstapienia od wykonania
przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa rob6t, aby Swiadczenie zostato wykonane
w umdwionym terminie. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzg Wykonawce, chyba ze niezwlocznie
uzasadni, ze termin wykonania $wiadczenia nie jest niczym zagrozony.

. Za termin zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy uwaza sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koricowego pod warunkiem potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego nastepuje w momencie podpisania protokotu odbioru koncowego.

§ 3. Wynagrodzenie

. Za nalezyte wykonanie cato$ci przedmiotu zamdwienia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong
oferta w wysokosci: netto: ............... PLN + 23% podatek VAT w kwocie ............. PLN, co daje wynagrodzenie brutto
..................... PLN (Stowni€: ....coovvvveiiiiiiiiiieciiienn)

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie podlega zmianie w czasie trwania
umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robét objetych dokumentacjg projektowa, i specyfikacjg techniczna,
W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich
rob6t budowlanych i czynno$ci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z
tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Jezeli jaki$ zakres robdt — nawet nie ujety w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej - jest niezbedny do prawidtowej realizacji zakresu rob6t wskazanego w § 1, przyjmuje sie, ze
nalezy go wykona¢ w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa. Przedmiar rob6t ma charakter
wytgcznie pomocniczy, stosownie do zapisu okreslonego w § 1 ust. 5.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koficowej, ktora zostanie optacona po odbiorze
koricowym robét.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby
trzecie. Zgoda taka musi by¢ wyrazona na pi$mie pod rygorem niewazno$ci.

§ 4. Warunki ptatnosci

Zamowienie realizowane jest przy udziale $rodkéw pochodzacych z Rzadowego Funduszu Odbudowy Zabytkéw.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacone w trakcie realizacji umowy na podstawie faktur czeSciowych w uméwione;
czesci oraz po zakonczeniu robét i odbiorze przez Zamawiajgcego przedmiotu zaméwienia.

Rozliczenie finansowe inwestycji nastapi na podstawie faktur czesciowych za poszczegdine etapy okreslone w ust. 4 oraz
faktury koricowe;.
Zamawiajacy bedzie realizowac ptatnosci w nastepujacych etapach, po ich zakonczeniu i odebraniu:

— | Etap (2024 r.) - po wykonaniu i rozliczeniu rob6t o wartosci do 50 % wynagrodzenia brutto;

—II Etap (2025 r.) — zakonczenie i rozliczenie etapu o wartoSci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z

uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.

Naleznos¢ za fakture czesciowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidiowo wystawionej faktury
wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, przelewem na
rachunek Wykonawcy.

Rozliczenie kohcowe za wykonany przedmiot umowy nastapi po zakoficzeniu realizacji inwestycji, fakturg wystawiong na
podstawie protokotu odbioru robét.
Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastapi po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi
i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy:
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Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi¢ bedzie protokét odbioru sporzadzony przez Zamawiajacego,
podpisany przez obie strony umowy.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:;

Monaster Zwiastowania Przenaj$wietszej Bogarodzicy w Supraslu, ul. Klasztorna 1, 16-030 Suprasl.

Za dzien rozpoczecia okresu ptatnosci wynagrodzenia ustala sie dzief obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia,
ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

§ 5. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia Podwykonawcy czesci zaméwienia.

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej Umowy

a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy:

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do

przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Umowa z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ nastepujace postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy rob6t budowlanych, ktérych wykonanie stanowi podstawe zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysokos¢ wynagrodzenia za powierzone prace oraz spéjne
z trescig niniejszej umowy postanowienia w zakresie terminéw rozliczen;

2) zobowigzanie Wykonawcy do przyjecia faktur Podwykonawcow za wykonane i odebrane przez niego roboty - w
terminie do 7 dni od zakonczenia robdt;

3) zobowigzanie Wykonawcy do przediozenia Zamawiajacemu — wraz z wiasng fakturg - kopii faktur Podwykonawcdw,
o ktérych mowa w pkt 2 - w terminie 7 dni od ich otrzymania;

4) zasady odbiorow robét wykonywanych przez Podwykonawce ze wskazaniem, ze odbiér dokonywany przez
Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem Zamawiajgcego;

5) postanowienia spdjne z niniejszg umowg w szczegolnosci w zakresie termindw wykonania robét objetych umowg
podwykonawcza, okreséw odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez Podwykonawce robét budowlanych, a
takze innych obowigzkéw w stosunku do okresdw wynikajacych z umowy;

6) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec Podwykonawcy robot;

7) postanowienia zakazujace Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnoci bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci rob6t i wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za

te roboty nie moze by¢ wyzsze niz wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z cze$cig dokumentaciji dotyczacej wykonania
robot, ktdre majg by¢ realizowane przez Podwykonawce, nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten
projekt umowy.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, niespetniajacej wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkdw dotyczacych

Podwykonawcy okreslonych w niniejszej umowie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na

zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodno$é

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.

Na kazdym etapie realizacji dostawy Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wyjasnien odno$nie zakresu robét aktualnie

wykonywanych przez Podwykonawcdw i zakresu rozliczer finansowych z nimi.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach ptatno$ci okreslonych

w umowie o podwykonawstwo

W razie niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze wstrzyma¢ wyptate

odpowiedniej czesci wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

Okres ten nie stanowi opdznienia w zapfacie.

Umowy z Podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z Zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci wynikajacej

z niniejszej umowy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za zaniedbania i uchybienia dokonane przez Podwykonawcdw jest taka

sama jakby tych zaniedban lub uchybien dopuscit sie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub

dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sadowych z udzialem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z realizacjg umowy.

Za dziatania podwykonawcéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wiasne.

Niewypetienie przez Wykonawce obowigzkdéw okreslonych w § 5 stanowi podstawe do zadania od Wykonawcy

natychmiastowego usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza
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uprawnien Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi.

16. Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawca a Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane stosuje
sie procedure okre$long w niniejszym paragrafie.

17. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegajg akceptacji Zamawiajgcego na zasadach i warunkach okreslonych
w niniejszej umowie jak dla zawieranych uméw o podwykonawstwo.

§ 6. Obowiazki stron

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1)

1)

19)

20)

przekazania dokumentaciji projektowej,

przekazania terenu budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamédwienia,
przeprowadzania kontroli wykonywanych robdt,

wskazywania Wykonawcy ewentualnych usterek stwierdzonych w czasie przeprowadzanych kontroli w trakcie
realizacji umowy,

przystapienia do odbioru przedmiotu umowy,

odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

terminowego dokonywania ptatnosci za wykonane i odebrane prace.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zakresem okre$lonym w dokumentacji projektowej oraz zgodnie
z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, Polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
protokolarne przejecie terenu budowy,

do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy,

zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

ponoszenie odpowiedzialnosci od dnia protokolarnego przekazania terenu robé6t za organizacje swojego zaplecza,
utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach. W przypadku zaniechania czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

ponoszenie odpowiedzialnosci od dnia protokolarnego przekazania terenu rob6t za szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3, materiatéw
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania na wtasny koszt,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych rob6t zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t
budowlanych oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,
nadzér i przestrzeganie przepisdw bhp,

natychmiastowe zawiadamianie Zamawiajacego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,

niezwloczne powiadamianie inspektora nadzoru o:

a) wykonaniu rob6t zanikajacych,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wplyw na stan zachowania budynku,
biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania przedmiotu zaméwienia w sposéb odmienny od
uméwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej koniecznosci,

przerwanie rob6t na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonania robét przed ich zniszczeniem;

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacija zaplecza dla potrzeb budowy,

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoriczeniu robdt budowlanych, elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu
zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia rob6t budowlanych,

prace powinny zosta¢ wykonane z uzyciem wylacznie materiatéw wysokiej jakosci, przeznaczonych do pracy przy
zabytkowych obiektach i dostosowanych do przedmiotu zaméwienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie
DWU (Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowej), zasadniczych materiatéw stosowanych w realizacji przedmiotu zamédwienia.
W przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania Zamawiajacy ma prawo wykonania badar tych
materiatdw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jako$ci.; jezeli badania wykaza, Ze
zastosowane materialy sq ztej jakosci, wéwczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt
dokona ich wymiany,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz. i doz6r mienia na terenie
robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami,

zabezpieczenie instalaciji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,
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21) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatarh prowadzonych na terenie
robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

22) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow pracownikow i osob
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ szkody w petnej
wysokosci,

23) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

24) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji nie pozniej niz do dnia
zgtoszenia odbioru koricowego robot,

25) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty ukoriczone przez
niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

26) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

27) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materialy i urzadzenia wbudowane przez
Wykonawce w tym np. wynikéw oraz protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy,

28) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentoéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, :

a) Wykonawca przygotowuje w czasie rzeczywistym dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

b) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie dostarczana wraz z
postepem robdt oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czesciowym.

c) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

d) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty
stwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej
razem ze zgtoszeniem o zakoriczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

29) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania rob6t w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen takich jak instalacje

elektryczne, instalacje sieci nagto$nieniowej i inne.

Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami do petnienia funkcji kierownika budowy podczas

realizacji przedmiotu zaméwienia, posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej oraz skieruje do realizacji zaméwienia osoby o stosownych kwalifikacjach, zgodnie z warunkami
udziatu w postepowaniu postawionymi w Zapytaniu ofertowym oraz Wykazem oséb dotaczonym do oferty.

Wykonawca przed protokolarnym przekazaniem placu budowy przekaze Zamawiajacemu kopie uprawnied budowlanych

osoby wymienionej w ust. 4.

Kierownik budowy winien na biezaco dokonywa¢ zapisow w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

(dotyczy Zadania B).

Wykonawca wyznaczy osoby do utrzymywania kontaktu z Zamawiajacym oraz sprawowania nadzoru nad pracownikami

Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich sprawach zwigzanych z wykonaniem robot Wykonawca kontaktowac sie

bedzie bezposrednio i wylacznie z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany odsungé od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez swoj brak kwalifikacji lub z innego

powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonywaniu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ polecen inspektora nadzoru oraz oséb sprawujacych nadzor ze strony

Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wtasne zachowanie za dziatania i zaniechania 0sob, z ktdrych pomoca wykonuje

przedmiot umowy.

Wykonawca ma obowigzek umozZliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajgcego, a takze

pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz do

udostepnienia im danych i informacii o realizacji umowy.

Wbudowane materialy musza odpowiada¢, co do jakosci wymogom dotyczacym wyrobéw dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg - Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) okazac, w stosunku do

wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z

aprobatg techniczna.

W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t niezbednych z uwagi na bezpieczefstwo budowy lub wiasciwe

funkcjonowanie przedmiotu umowy nieobjetych dokumentacja projektowa, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac pisemng
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zgode Zamawiajacego przed przystgpieniem do ich wykonania. Roboty takie bedg mogty by¢ wykonane po podpisaniu
przez Zamawiajacego i Wykonawce odpowiedniego Protokotu konieczno$ci. Wykonanie rob6t bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, nie uprawnia do zadania dodatkowego wynagrodzenia, w tym z tytulu bezpodstawnego wzbogacenia,
ktdrego to roszczen Wykonawca sie zrzeka.

Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezeh oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci zapoznat
sie z dokumentacjg projektowq i przedmiarami robét, a takze poznat istnigjacy stan faktyczny - obiekt bedzie
funkcjonowat w czasie wykonywania robdt zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca
zobowigzany jest przez caly okres realizacji inwestycji aktualizowaé i uzgadniaC z Zamawiajagcym na biezaco
harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgtasza zastrzezen i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w
zakresie zgodnym ze zapytaniem ofertowym i niniejszg umowa,

3) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wiadajacym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy
zgodnie
z nalezytq starannoscia.

4) Wykonawca o$wiadcza, ze: potencjat techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne i finansowe, zasoby podmiotéw trzecich
oraz podwykonawcy, zwane dalej ,zasobami", zaoferowane w ofercie ziozonej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ziozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez

Zamawiajacego.

W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest wykonaé tablice informacyjng o dofinasowaniu Zadania w ramach

Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zataczniku do Uchwaly nr 232/2022 Rady

Ministréw z dnia 23 listopada 2022 r.

W trakcie realizacji prac, wykonawca winien uwzgledni¢ wyznaniowy charakter ich prowadzenia, w tym mozliwosé

okresowego udostepniania terenu do sprawowania postug religijnych - w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

§ 7. Przedstawiciele stron
. Przedstawicielami Zamawiajgcego podczas realizacji umowy bedg ...........ocovveeeiiiinienn el i inspektor
nadzoru inwestorskiego .............ccccuveeeenns el
Przedstawicielem Wykonawcy podczas reallzacp umowy bedzie .........c.ccovvcinene. el
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznlonym dostepu

do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

§ 8. Gwarancja i rekojmia
Przed dokonaniem odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu w formie pisemnej,
gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
Okres gwarancji ustala sie na ...... lat (zgodnie z oferta Wykonawcy), liczony od daty odbioru koricowego przedmiotu
umowy.
Strony ustalajg okres rekojmi na 3 miesigce ponad okres gwarancji.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty
budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane i montazowe,
i zobowigzuije sie do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, 0 ktérym mowa w § 3.
W szczegéinych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg bardzo duzych
rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie pisemnie w drodze listu
poleconego potwierdza wystapienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgleddw technologicznych prace powinny by¢
wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady nastapito jeszcze
W czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za naprawienie wszelkich wad i usterek
w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzadzen lub materiatdw oraz wadliwie wykonanych robét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni

zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

zmianie 0sdb reprezentujacych Wykonawce,

ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

wszczeciu postepowania upadtosciowego,

ogtoszeniu swojej likwidacji,

) zawieszeniu dziatalnoSci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedq do konca kazdego roku kalendarzowego rozpoczynajac od roku
nastepujacego po dacie odbioru robé6t oraz ostatni przeglad gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
wad i usterek w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig lub gwarancjg wykonawca
powinien na wiasny koszt usuna¢ nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust. 18 Wykonawca jest
zobowigzany zwrdci¢ zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do
zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

—_— ===

§ 9. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne, w nastepujacych sytuacjach:

1) 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieri zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okre$lonym w § 2
ust. 1;

2) 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dziefi zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego
przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia usuniecia;

3) za zwioke w usunigciu stwierdzonych wad, dokonanie napraw i czynnoSci w okresie gwarancji i rekojmi za wady —
w wysoko$ci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego, za kazdy dziehn zwioki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad albo dokonanie napraw i czynnoSci lub liczony od dnia, ktory z umowy obliguje Wykonawce do podjecia
wskazanych obowigzkéw, do dnia faktycznego usuniecia wad/dokonania napraw/innych czynno$ci;

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego;

5) za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnien budowlanych oséb
wymienionych w § 7 ust. 4 w terminie okre$lonym w § 7 ust. 5, w wysokosci 2 000,00 z,

6) za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 2 000,00 zt za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce; zaptata kary nie uprawnia podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie
budowy/terenie robdt;

7) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokoSci
500,00 ztotych, za kazdy dzief zwioki;

8) za brak przekazania stosownych dokumentéw Zamawiajagcemu, okre$lonych w § 10 (dokumentacji powykonawczej,
deklaraciji, protokotéw odbioru, instrukji, itp.) — w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy nieprzekazany dokument.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystapieniu do odbioru przedmiotu umowy, z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 0,2 %
za kazdy dzierh zwioki;

2) ztytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysoko$ci 30 % wynagrodzenia umownego,
za wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
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interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
Jezeli warto$¢ szkody przeniesie warto$C naleznych kar umownych, strony bedg mogly dochodzi¢ od siebie naleznosci
w wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10. Odbidr robot
Przedmiotem odbioru koricowego jest przedmiot umowy.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koricowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
1)  Dziennik budowy (dotyczy Zadania B),
2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach,
3) Wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,
4)  Oswiadczenie Kierownika robo6t o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami
i normami,
5) Dokumenty (np. atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakoAczone i nie bedzie miat zastrzezen co do prawidtowos$ci ich wykonania,
w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date koricowego odbioru robot. Zamawiajacy przystapi do odbioru ostatecznego
wykonanych rob6t w ciagu 5 dni od daty zgtoszenia ich ukonczenia. Zamawiajacy dokonuje odbioru z udziatem
Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakofczone lub bedzie miat zastrzezenia co do prawidiowosci ich
wykonania, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie
odbioru wykonanych robét.
Z czynno$ci odbioru koricowego bedzie spisany protokdt, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Za date zakonczenia robét przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
koricowego, o ile roboty zostang odebrane bez wad i usterek.
Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1)  jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie. Istnienie
wady strony potwierdzg protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.
W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiajacy, obcigzajac petnymi
kosztami ich usuniecia Wykonawce.

§ 11. Roboty zamienne i dodatkowe

W wypadku wystapienia robot zamiennych, mieszczacych sie w zakresie zamdwienia podstawowego wyznaczonego przez
dokumentacje opisujacg przedmiot zamdwienia, wyniklych ze zmiany technologii wykonania robét lub zmiany materiatéw,
badz urzadzen w stosunku do tych, ktére sg okreslone w dokumentacji, Zamawiajacy i Wykonawca kazdorazowo sporzadzg
protokdt konieczno$ci. Z ramienia Zamawiajgacego w sporzadzeniu protokotu uczestniczyé bedg osoby wskazane w niniejszej
umowie, natomiast z ramienia Wykonawcy kierownik budowy/kierownik robot Wykonawcy lub kierownik budowy/kierownik
robot Wykonawcy i kierownik robot podwykonawcy.

Zamawiajacy moze zrezygnowac z czesci umowy lub zleci¢ wykonanie cze$ci umowy w sposob zamienny, z zastrzezeniem,
Ze faczne zmniejszenie zakresu umownego nie moze przekroczy¢ 20% cato$ci zakresu rzeczowego umowy. Rezygnacja
z czesci umowy lub wykonanie czesci umowy w sposdb zamienny rozliczone zostang w oparciu o zataczony do umowy
kosztorys. W przypadku braku cen w Kkosztorysie rozliczenia dokonane zostang na podstawie kosztorysu robét
sporzadzonego w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych. Do celdéw rozliczenia ewentualnych robdt zamiennych bedag
zastosowane $rednie wartosci stawek R, KO, Z, KZ oraz $rednie ceny materiatow i sprzetu budowlanego dla wojewddztwa
podlaskiego na podstawie informacji zawartych w publikowanych cennikach o stawkach robocizny kosztorysowej oraz
cenach pracy sprzetu budowlanego i materiatow aktualne w dacie wykonania robdt zamiennych. W wypadku braku ceny w
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bazie cenowej cennika, rozliczane nastapi na podstawie przedstawionej przez Wykonawce faktury zakupu. Cena zakupu
moze zosta¢ zweryfikowana przez inspektora nadzoru. Przedmiot umowy wykonany w sposéb zamienny musi spetia¢
odpowiednie wymagania okres$lone w niniejszej umowie.

. W wypadku wystapienia dodatkowych prac, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ (roboty dodatkowe), Zamawiajacy i Wykonawca kazdorazowo sporzadzg protokédt koniecznosci. Z ramienia
Zamawiajacego w sporzadzeniu protokotu uczestniczy¢é bedg osoby wskazane w niniejszej umowie, natomiast z ramienia
Wykonawcy kierownik budowy/kierownik rob6t Wykonawcy lub kierownik budowy/kierownik robét Wykonawcy i kierownik
robdt podwykonawcy. Podpisanie przez strony protokotu konieczno$ci nie jest podstawg wykonywania przez Wykonawce
robét zamiennych badz dodatkowych.

. Kosztorys robét zamiennych badz dodatkowych, sporzadzony w sposéb okreslony w ust. 2 Wykonawca przediozy do
sprawdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego po sporzadzeniu protokotu konieczno$ci.

. Warto$C czesci umowy, z wykonania ktérej rezygnuje Zamawiajacy lub warto$C czeSci umowy wykonanej w sposéb
zamienny zostanie rozliczona na podstawie kosztorysu, sporzadzonego przez Wykonawce i uzgodnionego z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli warto$¢ prac wskazanych w ust. 2 powoduje obnizenie wysokoSci wynagrodzenia, wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy ulegnie obnizeniu.

§ 12. Zmiana umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktdrej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania, w
tym zmiany przepisow, w oparciu o ktére realizowana jest niniejsza Umowa
Zmiany Umowy moga dotyczy¢:

1) warunkéw ptatnosci i wysokosci wynagrodzenia, w tym w zwigzku z koniecznoscig wykonania robét, o ktdrych mowa

w §11 umowy,

2) terminu realizacji przedmiotu umowy,

3) wykonania dodatkowych prac niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia, ktérych nie mozna byto przewidzie¢.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 moga by¢ dokonane w nastepujacych przypadkach:

1) konieczno$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, tj. nadzwyczajnego zdarzenia lub okolicznoci, ktérych nie mozna byto ani przewidzie¢ ani
mu zapobiec;

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot zgodnie ze
sztuka budowlang i wiedza techniczng, w szczegoinosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

c) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét beda nastepstwem
okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca, w szczegoinosci: w przypadku op6znienia w
przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego badz wstrzymania robét przez
Zamawiajacego badz kolejnego etapu, wystapienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu,
wystapienia kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczno$ci zmian
dokumentaciji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robdt;

d) wystapiq opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji publicznej, ktére nie sa nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych wtasciwe organy
sq zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa,

w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

g) wystapienia przerw w realizacji rob6t budowlanych, powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

h) jezeli w trakcie realizacji robot wystapiq warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, wymagajace dostosowania technologii wykonania
tych robot do istniejacych warunkéw,

i) w przypadku wystapienia katastrofy budowlanej,

j) w przypadku wystapienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw dostaw materiatéw
niezbednych do realizacji robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. niedostepno$¢ materiatow na rynku,
strajki przewoznikéw, niewydolno$¢ infrastruktury kolejowej), o ile okolicznosci te uniemozliwiaja prowadzenie
robot;
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k) w przypadku wystgpienia niewybuchéw lub niewypatéw wymagajacych wstrzymania robét i usunigcia przez
specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan,

[) w zwigzku z wystapieniem epidemii/pandemii choroby zakaznej nastapit brak personelu Wykonawcy w zwigzku
z objeciem go kwarantanna/izolacjq badz wprowadzono restrykcje dotyczace zasad przemieszczania sie 0séb na
terenie kraju,

m) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgdd, pozwolen lub
ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia niewazno$ci przez wtasciwy organ o ile okoliczno$ci
te maja wplyw na realizacje robot;

n) z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

0) zmiany okoliczno$ci wymagajacej przesuniecia termindw poszczegdlnych czynnosci lub platnosci, w tym
w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, a takze w przypadkach
zaistnienia okolicznosci, nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemoZliwiajgcych mu, dotrzymania terminu
wykonania robét lub tez w istotny sposob utrudniajacych mozliwos¢ spetniania Swiadczenia w terminie,

p) jezeli zmiany sg niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

2) konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia oraz warunkéw jego ptatnosci z powodu:

a) w zwigzku z konieczno$cig wykonania robdt, o ktérych mowa w §11 umowy,

b) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

) zmian przepisow prawa (w tym przepisow podatkowych) majace wptyw na warunki realizacji umowy;

d) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT.

3)  zawsze, gdy zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego.

. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy wmusi by¢ adekwatny do przyczyny powstania koniecznosci jego
dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien uwzgledniac czas trwania przeszkody.

. Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce, z tym zastrzezeniem, ze zaden z powyzszych zapiséw
nie obliguje Zamawiajacego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taka mozliwo$¢.

. Strona wnioskujaca o zmiane Umowy, przedkiada drugiej Stronie pisemne uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia zmian
zawierajace opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigce podstawe do zadania takiej zmiany.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

§ 13. Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego

danej okolicznosci:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa diuzej
niz 14 dni,

b) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub jeéli roboty nie sq wykonywane z nalezytg
starannoscig lub nie rokujg ich ukoriczenia w terminie,

c) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapic nie pdzniej
niz w ciggu 30 dni od powziecia wiadomo$ci o przyczynie odstgpienia. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

d) Wykonawca realizuje roboty lub inne obowigzki przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z niniejszq
umowa, dokumentacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego,

e) zostanie zgloszony wniosek o upadios¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadto$é, w terminie 7 dni od
wystapienia tych okoliczno$ci,

f)  chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 7 pkt 2) lit. b,

h) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 5 ust. 2,

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) Nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania — w terminie 1 miesigca od uptywu
terminu zaptaty, okre$lonego w niniejszej umowie,

b) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru - w terminie 1
miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robdt lub od dnia odmowy
Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzaja nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastapito odstapienie od umowy;
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b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

c) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt b) powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug
stanu na dzien odstapienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

d) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdét w terminie 10 dni od daty
odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg Zamawiajacy moze wezwac go

do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie

wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic i powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Podstawg rozliczenia prawidtowo wykonanych prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys sporzadzony przez

Wykonawce wedtug cen SEKOCENBUD za ostatni zakofnczony kwartat przed miesigcem rozliczenia zatwierdzony przez

Inspektora Nadzoru i uzgodniony z Zamawiajacym.

§ 14. Postanowienia koncowe
W sprawach nieregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest wiasciwy dla Zamawiajacego Sad
Powszechny.
Umowe niniejsza sporzadza sie w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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